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建设工程监理合同
（示范文本）
住房和城乡建设部
制定
   国家工商行政管理总局
第一部分  协议书
委托人（或称甲方）：沈阳市第六人民医院 
监理人（或称乙方）：  
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况

1.项目名称： 
2.项目地点：沈阳市和平区和平南大街85号; 

3.项目规模：    

4.项目概算投资额或建筑安装工程费：
 5.项目服务内容： 
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1.协议书；
2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
    4.专用条件；
5.通用条件；
6.附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：       ，身份证号码：                                。
五、签约酬金
签约酬金：
包括：
1.监理酬金：
2.相关服务酬金：   /  。
其中：
（1）勘察阶段服务酬金：   /    。
（2）设计阶段服务酬金：    /   。
（3）保修阶段服务酬金：    /   。
（4）其他相关服务酬金：   /   。
六、期限
监理期限：     年   月   日至     年  月  日，共   天。
因任何原因造成的监理工作时间增加、工作内容增加，任何善后工作及恢复服务的准备工作，委托人均无需支付给监理人任何附加工作酬金。

七、双方承诺
1.乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.甲方向乙方承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1.订立时间：    年   月   日。
2.订立地点： 沈阳市 。
3.本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。
委托人：   （盖章）              监理人：（盖章）    
住所：                          住所：
邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权
的代理人：（签字）              的代理人：（签字）          
开户银行：                      开户银行：
账号：                          账号：
电话：                          电话：

传真：                          传真：
电子邮箱：                      电子邮箱：
第二部分  通用条件
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程及委托人的需要按时主持或参加专题会议；
    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
    （9）审核施工分包人资质条件；
    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
（23）委托人安排的其他与本合同所涉事项相关事宜。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 乙方的违约责任
乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿甲方由此发生的费用。
4.2 甲方的违约责任
甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。
4.3 除外责任
因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
乙方应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
   5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款
甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时，乙方应立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。乙方用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非乙方原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致乙方的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或乙方的部分义务。在解除之前，乙方应作出合理安排，使开支减至最小。监理合同解除后，乙方仍应对其监理过的内容承担责任并配合甲方之后的过渡衔接工作。
6.3.2 当乙方无正当理由未履行本合同约定的义务时，甲方应通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天内未收到乙方书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。甲方应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达乙方之日，但乙方应承担第4.1款约定的责任。
6.3.3 乙方在专用条件5.2中约定的支付之日起100天后仍未收到甲方按本合同约定应付的款项，可向甲方发出催付通知。
6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）乙方完成本合同约定的全部工作；
（2）甲方与乙方结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.2 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.3 著作权
乙方对其编制的文件拥有著作权。
乙方可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得甲方的同意。
第三部分  专用条件
1. 定义与解释
1.1  解释
1.1.1 本合同文件除使用中文外，还可用  无   。
1.1.2 约定本合同文件的解释顺序为：1、协议书；2、专用条件；3、双方来往函件及承诺函，其解释顺序以较后签发的函件为优先；4、通用条件。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：
 2.1.2 监理工作内容还包括：本工程施工及保修阶段的质量控制、进度控制、投资控制（含设计变更及现场签证）、施工安全及文明施工控制、合同及信息管理、工程档案资料管理，以及施工现场总体协调等工作监理暨及服务内容。
2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：
1、国家政策法规； 
2、现行《建筑工程施工质量验收统一标准》；
3、国家、建设部、省市颁发的工程建设和法令法规、政策和技术标准规范规定；
4、国家及地方颁布的最新强制性条文标准、规范、竣工备案规定；
5、甲方的招标文件澄清答疑及技术文件。
2.2.2 相关服务依据包括：     /     。

2.3项目监理机构和人员
2.3.1更换监理人员的其他情形：1、有严重过失行为的；2、有违法行为不能履行职责的；3、涉嫌犯罪的；4、不能胜任岗位职责的；5、严重违反职业道德的；6、甲方认为其无法完成监理任务或不能胜任当前工作的。有前述行为的，乙方应按照甲方通知的时间更换有资质的监理人员。
2.3.2本项目 4 名常驻施工现场监理工程师为国家注册监理工程师。
2.4 履行职责 
2.4.1对乙方的授权范围：       /      。
在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，乙方不需请示甲方即可向承包人发布变更通知。
2.4.2乙方有权要求承包人调换其人员的限制条件： / 。
2.5 提交报告
乙方应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：
监理规划： 在施工进场7日内上报，纸版一式2份并提交电子版文件。
监理月报： 工程施工过程中每月最后一天上报，一式2份并提交电子版文件 。
专项报告： 按工程节点和甲方要求进行上报，一式2份并提交电子版文件。
在任何甲方需要乙方配合的时间节点和过程中，甲方向乙方提出要求，乙方应该在3个工作日之内进行配合（配合内容包括但不限于盖章、提交文件等监理需做的工作）, 3个工作日之内乙方配合有困难的，需向甲方提出申请，甲方同意后方可延期。

2.6使用甲方的财产
附录B中由甲方无偿提供的房屋、设备的所有权属于： / 。
乙方应在本合同终止后 / 天内移交甲方无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  /  。

2.7竣工验收后60天内，组织施工单位按沈阳市城建局的最新要求提交施工档案和监理档案。
3. 甲方义务  
3.1甲方代表
甲方代表为： 陈国强 。

3.2答复
甲方同意在  5  天内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 乙方的违约责任

4.1.1 项目的总监理工程师须具有注册监理工程师证书，要求乙方在相关施工期间所涉及到的相关专业人员必须在场，否则按照监理合同额的   3   %进行处罚，如发生  1  次以上不在场行为，甲方有权解除合同。

4.1.2 施工过程中，乙方必须保证重要部位、关键工序施工实行旁站监理；对旁站部位的施工进行现场跟班检查；乙方对施工中的连续作业，应安排人员换班，不得中断现场旁站监理工作，必须做好监理日记，甲方不定期进行检查；工程转序过程中乙方必须严格按照节点控制程序进行报验，即施工单位报检后监理到场进行初检并签字确认，合格后通知业主到场检测，合格后允许转下一道工序施工，否则终止与乙方的合同并停付监理费。

4.1.3 乙方必须严格按照国家有关建设监理规定进行监理，对本工程所使用的地产材料和主要、重要材料的检测试验必须与施工单位同步，不得使用施工单位的试设备。

4.1.4 乙方不得与承担本工程的施工承包人材料、设备供应商发生经济利益关系。

4.1.5 甲方将对经监理工程师审定的现场签证进行审核，如发现虚假行为，甲方有权按合同规定对乙方进行处罚，甲方有权解除合同，所造成的所有不良后果由乙方承担。

4.1.6 工程质量管理责任：若是乙方工作疏忽，把关不严的，怠于管理，导致项目出现质量事故的，由乙方承担相应赔偿责任，同时，甲方有权立即解除合同。

4.1.7 工程安全管理责任：若是乙方工作疏忽，把关不严的，怠于管理，导致项目出现安全事故的，由乙方承担相应赔偿责任，同时，甲方有权立即解除合同。

4.1.8 乙方违反通用条件和/或专用条件约定的服务和义务，应赔偿甲方  10000 元/次(天)的损失，实际损失超过 10000 元的，以实际损失为准。违反约定的服务和义务超过二次或给甲方带来不良影响或重大损失的，甲方有权单方解除合同，同时乙方应承担 30000 元的违约金，以及甲方为补救该损失所支付的合理费用。

4.1.9乙方赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

5. 支付
5.1 支付货币
币种为：人民币，比例为：100%，汇率为：无。
5.2 支付酬金：       元。
5.3支付方式
	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额

	首次付款
	合同签订后，正式开工15个工作日后
	30%
	

	二次付款
	工程完工并经各方责任主体单位验收合格后
	30%
	

	三次付款
	工程完成最终结算审计后30个工作日内
	37%
	

	最后付款


	剩余3%监理费待工程缺陷责任期满无问题后无息返还
	3%
	


甲方付款前乙方应开具相应的发票否则甲方有权不予支付相应款项且无须承担任何责任。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：甲乙双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。
6.2 变更
因任何原因造成的监理工作时间增加、工作内容增加，任何善后工作及恢复服务的准备工作，委托人均无需支付给监理人任何附加工作酬金。

7. 争议解决
7.1调解
本合同争议进行调解时，可提交/进行调解。
7.2仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：
（1）提请/仲裁委员会进行仲裁。
（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1保密
甲方申明的保密事项和期限：  /  。

乙方申明的保密事项和期限：保密事项：在履行合同过程中知悉的或由于履行本合同知悉的所有甲方未公开的信息、资料、合同、信息以及图纸等。保密期限：直至保密事项被以合法合规的形式公开。

第三方申明的保密事项和期限：  /  。
8.5著作权
乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：  /  。
9. 补充条款
9.1乙方应严格遵守甲方单位工作制度、控烟要求，如被发现有违反医院工作制度、在院区内吸烟现象，将按医院规定给予处罚；

9.2乙方必须做好施工期间施工单位控烟管理工作，甲方将控烟管理工作列入对乙方考核管理中；

9.3甲方对乙方每月工作进行绩效考核，如果月度绩效考核不达标，乙方每发生一次应向甲方支付违约金1万元，发生三次以上的（包括三次），甲方有权单方面解除本合同，同时，给甲方带来的经济损失，由乙方负责全部赔偿；
9.4 甲方交付乙方的资料、图纸等，甲方要求乙方归还的，乙方须按照甲方规定的期限，完整归还甲方要求归还的材料。

9.5 乙方需根据具体工程所包含的一切工作内容进行监理监督，包含但不限于结构安全，装饰装修，机电配套，给排水通风，暖通，以及必要的施工材料实验室检测监督等。

附录A  相关服务的范围和内容
A.1监理人的范围和内容

A.1.1监理范围包括：施工阶段、验收阶段及保修阶段全过程监理。

A.1.1.1 施工阶段监理范围

(1)参加施工图会审和交底。

(2)参与分项、分部工程、关键工序的质量检查和验收。对隐藏工程进行全过程监理。

(3)参与对施工承包人的招标、评标、合同谈判工作。

(4)审查施工承包人的分包单位、试验单位的资质并认可。

(5)审查施工承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施。

(6)审查施工进度计划，并监督、协调实施。

(7)审查施工承包人开工申请报告。

(8)审查施工承包人质保体系和质保手册并监督实施。

(9)检查现场施工人员中特殊工种及生产操作人员持证上岗情况。

(10)负责审查施工承包人编制的 “施工质量检验项目划分”并督促实施。

(11)检查施工现场原材料、构件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。

(12)参加主要设备的现场开箱检查。对设备保管提出监理意见。

(13)遇到威胁安全的重大问题及重大质量隐患问题时，有权提出“暂停施工”的通知，并通报建设单位。

(14)监督施工现场安全文明施工管理。

(15)审查承包人工程结算书，过程付款必须有监理工程师签字。

(16)监督施工合同的履行、维护建设单位和承包人的正当权益。

(17)监理单位每半个月向建设单位通报监理情况。

A.2 监理工作内容包括：

工程建设施工质量、进度、投资的保证及工程建设的多项工作由多方承包人按各自与建设单位签订的相应合同履行并承担责任。工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、建设工期和工程质量及安全；进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系，向业主提交完整的监理资料。参与工程的交工和竣工验收、工程决算。

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

A.3监理工作内容还包括：

工程建设中施工的质量、工程进度、工程投资的保证及工程建设的多项工作由承包人按与项目单位签订的相应合同履行并承担责任。工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、建设工期和工程质量；进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系，向建设单位提交完整的监理档案资料，参与工程的交工和竣工验收等。

A.3.1、施工监理

(1) 参加施工图会审和交底。

(2) 参加分项、分部工程、关键工序的质量检查和验收。

(3) 审查施工承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施。

(4)审查施工进度计划，并监督、协调实施。

(5)审查施工承包人开工申请报告。

(6)审查施工承包人质保体系和质保手册并监督实施。

(7)检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况。

(8)负责审查施工承包人编制的“施工质量检验项目划分”并督促实施。

(9)检查施工现场原材料、构件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。

(10) 参加主要设备的现场开箱检查。对设备保管提出监理意见。

(11)遇到威胁安全的重大问题及重大质量隐患问题时，有权提出“暂停施工”的通知，并通报项目单位。

(12) 监督施工现场安全文明施工管理。

(13)审查承包人工程月进度报表，工程付款必须有总监理工程师签字。

(14) 监督施工合同的履行、维护项目建设单位和承包人的正当权益。

(15) 监理单位每半个月向项目建设单位通报监理情况。

A.3.2、保修期的监理

协助委托人代表与承包商签订工程保修合同，鉴定质量问题责任。保修期内，定期回访，督促承包商落实保修责任。

A.3.3、监理资料的整理

编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等。合同完成或终止时交给项目建设单位。

A.3.4 工程施工准备阶段

   （1）编写工程的建设监理规划；

   （2）协助委托人完成现场开工前的各项准备工作；

   （3）协助业主完成对总承包单位的招标工作；

   （4）协助业主组织设计单位对承包人进行施工图设计交底；

   （5）审查施工组织设计（施工技术方案）；

   （6）查验测量放线成果；

   （7）参加由业主主持召开的第一次工地会议，确定工地例会事宜；

   （8）负责组织承包商进行单位工程的划分和单位工程开工报告的批准；

  A.3.5工程施工阶段：

   （1） 协助业主落实必须提供的施工条件，检查承包商开工准备工作。

   （2）协助业主审核承包商提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业指导书以及使用的主要材料质量、用量等。

   （3） 督促承包商建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。

   （4）组织施工图会审。

   （5）工程进度控制：协助业主编制工程控制进度计划，提出工程控制进度目标。

   （6）施工质量控制：审查承包商的质量保证体系和措施，核实质量文件材料。

   （7）工程造价控制：审核承包商已完工程量报表，协助业主控制工程进度款的支付。

   （8）施工安全监督：审查施工安全措施、劳动保护和环境保护措施及汛期防洪渡汛措施等。

   （9） 协助业主组织召开工程协调会、编发施工协调会会议纪要。

   （10）协助业主按规定进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验收、并及时提交相应的工程建设监理报告。

   （11）信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈。

   （12）参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作

（13）在施工过程中，监理单位需配合甲方办理相关手续，并及时提醒甲方及施工方办理相应的施工手续。

  A.3.6工程保修阶段：

   （1）在保修期内发生质量问题，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属。

   （2）审定承包商的修复方案，监督修复过程。

   （3）对承包商的修复结果进行检查验收，审核修复费用。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：
/。
附录B  甲方派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  甲方派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  甲方提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	/
	/
	/

	2. 生活用房
	/
	/
	/

	3. 试验用房
	/
	/
	/

	4. 样品用房
	/
	/
	/

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	/


B-3  甲方提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	

	
	
	
	


B-4 甲方提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	/
	/
	/

	2. 办公设备
	/
	/
	/

	3. 交通工具
	/
	/
	/

	4. 检测和试验设备
	/
	/
	/

	
	
	
	


沈阳市第六人民医院*******改造工程监理服务廉政合同
甲方： 沈阳市第六人民医院
乙方(工程承包方)：
为加强医院工程建设中的廉政建设，有效防范商业贿赂行为，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，确保建设项目工程质量达到国家有关规定，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，经甲、乙双方协商，同意签订本廉政合同，并共同遵守：
第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外)，双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的责任
甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不得以任何理由向乙方索要或接受现金、有价证券、通讯工具、交通工具、高档办公用品及其它物品。
（二）不得在乙方报销应由甲方单位或个人支付的费用。
（三）不得参加乙方安排的宴请及其他消费活动。
（四）不得要求、暗示和接受乙方为个人装修房屋及为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游等提供方便。
（五）其配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。
（六）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。
（七）不得串通乙方人员在工程质量、工程经济技术签证等方面弄虚作假，牟取私利。
（八）不得肢解工程、指定工程分包单位。
第三条  乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务往来，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
    （一）不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送现金、有价证券、贵重物品。
（二）不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。
（三）不得以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。
（四）不为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。
（五）不得串通甲方人员在工程质量、工程隐蔽、工程经济技术签证等方面弄虚作假，牟取私利。
（六）不得承包工程后又将工程转包，挂靠承包。
（七）不得违反工程造价管理规定，编制工程预算、决算。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员如有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。乙方工作单位将被记入医院商业贿赂不良记录和行贿档案备查，并依据商业贿赂不良记录规定做相关处理。
第五条  双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲方监督部门负责对本合同履行情况进行监督检查。
第六条  此《建设工程廉政合同》与《建设工程施工合同》同时签订，一式肆份，甲乙双方各执贰份。

第七条 此合同自双方签字后生效。

甲方单位（盖章）：                    乙方单位（盖章）：
法定代表人                          法定代表人：
（或其委托代理人）：
              （或其委托代理人）  
（签字）                           （签字）
年     月    日                    年   月  日
安全生产管理协议

（沈阳市第六人民医院*******工程监理服务项目）

甲方：沈阳市第六人民医院 
乙方：
                    年   月   日

安全生产管理协议

甲方：   沈阳市第六人民医院      （以下简称甲方）

乙方：                             （以下简称乙方）

鉴于甲乙双方签订沈阳市第六人民医院********工程监理服务合同（以下简称项目），且乙方履行合同义务，需在甲方管理区域内完成相应的工作内容，为加强安全生产管理工作，保障甲乙双方的正常经营秩序，维护双方的合法权益，保证甲乙双方作业人员的人身安全，根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方的安全生产管理制度要求，经甲乙双方协商，特签订本协议，以便双方共同遵守。

一、甲方职责和权利
1、甲方应将乙方或其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，对项目进行安全生产监督检查和协调工作，有权严格审核乙方安全生产保障工作，但不免除乙方自身的安全管理责任及义务。
2、甲方安全监督管理部门为本协议甲方安全生产责任的职能管理部门，对项目的安全生产实施管理和监督。

3、甲方安全监督管理部门有权对乙方的相关资质、日常安全管理、现场作业等情况进行检查，开展隐患排查治理。对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安检意见和建议。

4、甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则甲方有权对乙方进行10,000元以下的经济处罚及提前终止与乙方之间的项目合同的履行。

5、甲方应当按照项目合同所规定的内容为乙方提供规范的作业现场，承诺不因其过错而给乙方造成安全隐患。

6、甲方不得对乙方提出违反安全生产法律法规和标准、规范等强制性条文的要求，不得违章指挥或强令乙方及其从业人员冒险作业。

7、甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

二、乙方职责和权利
1、乙方在项目合同执行期间是该项目的安全生产第一责任人，对项目所涉及到的场所、设备设施及经营活动的安全生产负责，对项目运营期间发生的人员伤亡、财产损失和环境污染等安全环保事故负全责。

2、乙方有义务向甲方主动提交项目运营所需的各类与安全生产相关资料并保障其真实有效性。

3、乙方严禁将项目或部分项目转包或者违法分包。由于转包、分包或违法分包所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

4、乙方有义务服从甲方的安全管理，遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，乙方应立即停止。
5、乙方执行项目合同期间的设备设施必须符合国家、地方、行业的管理要求。所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准使用。
6、乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗。
7、按甲方安全管理制度要求，乙方在项目中涉及危险作业的（高处作业、动火作业、吊装作业、动土作业、短路作业、有限空间作业、临时用电作业等），必须制定安全防护措施，办理作业许可票后方可施工作业。

8、乙方人员在项目合同执行期间禁止违规使用电器设备，禁止为电动车及新能源车充电，禁止电动车、自行车乱停乱放。
9、乙方应当组织在甲方的服务人员进行相应的安全生产培训和应急演练培训，并主动接受甲方组织的安全生产培训和应急演练培训，凡未参加安全生产培训的人员，一律不得参加项目运营工作。乙方擅自聘用未参加安全生产培训教育的人员发生事故的，由乙方自行负责。

10、乙方有义务及时向甲方报告安全生产事故，并立即启动应急处置预案，及时组织抢救伤员、保护现场，防止事故的扩大。

11、乙方有义务积极配合上级主管部门和甲方进行的事故调查处理。

三、违约责任

1、乙方违反本协议规定不履行义务造成事故的，由乙方承担责任。

2、乙方在项目执行过程中，因自身违章或自身所管辖的设备设施存在隐患造成的事故，由乙方全部承担责任；给医院造成不良影响的，甲方有权终止合同。
四、履行期限

本协议的履行期限与合同保持一致，如果合同因故变更履行期限的，本协议与之变更为相同的期限。

五、协议的变更、解除与终止

本协议作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力，随合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。

六、争议的解决

本协议在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决。如协商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、附则

1、本协议经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。

2、本合同一式四份。甲方执二份，乙方执二份，每份具有同等的法律效力。

3、本协议签订后立即生效，并作为合同的组成部分。

甲方：                          乙方：

年    月    日                   年    月    日
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